


Längsschnitt, M 1 : 1000/100

► von Osten

**BW 96-c**  
 Unterführung des Stöckigtbaches  
 LW = 25,00 m  
 LH<sub>Sohle</sub> ≥ 3,40 m, LH<sub>Bauwerk</sub> ≥ 1,90 m  
 Br. zw. Gel. ≥ 46,80 m  
 Bau-km 96+758,721, Kr=1 100,000 gon  
 Einwirkungen: DIN EN 1991-2 (LMM)

Ersatzneubau

nach Westen ►




240,00 m ü.NN

	0+090	0+080	0+070	0+060	0+050	0+040	0+030	0+020	0+010	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050	0+060	0+070	0+080	0+090
Sohlhöhe neu																			
Station Sohlhöhe																			
Geländehöhe																			
Station Gelände																			


Regelquerschnitt im Bauwerksbereich  
 M 1 : 100

► von NÜRNBERG

nach SUHL ►



Regelquerschnitt im Verlegungsabschnitt  
 M 1 : 100



Mäandrierte Gewässerausbildung mit wechselnden Böschungsneigungen, Sohlbreiten und Sohlquerneigungen. Bei der Gestaltung der Gewässersohle sind übertiefe Gumpen anzulegen.

Entwurfsbearbeitung:

**Höhner & Partner**  
 INGENIEURAKTIENGESELLSCHAFT  
 BERATENDE INGENIEURE  
 Hainstraße 18a 96047 Bamberg Tel. (0951)98081-0 Fax. (0951)98081-33

bearbeitet: 2021-2023 R. Kühnlein  
 gezeichnet: 10.2023 C. Dremel  
 Objekt: 18-04-02  
 Projekt-Nr.: ADN1801-Planfeststellung  
 Bamberg, 15.12.2023

**Die Autobahn**  
 Niederlassung Nordbayern  
 Außenstelle Bayreuth  
 Wittelsbacherring 15, 95444 Bayreuth

bearbeitet:   
 gezeichnet: BA2 Hr. Ameth  
 geprüft: BA Hr. Probst  
 PSP-Nr.: A-02622-00  
 Bezeichnung: AK Bamberg  
 Date: 18-04-02.PLT

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	120, DHDN90 GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	100, DHHN12 (NN) - (EPSG 7699)	Bestandsvermessung	2005 - 2017

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes

Unterlage / Blatt-Nr.: 18.4 / 2  
 Längs- und Querschnitt  
 BW 96-c  
 Verlegter Stöckigtbach

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A70\_400\_0,055 - A70\_420\_1,303  
 A73\_390\_2,052 - A73\_450\_0,849

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:1000/100, 1:100

A70 Schweinfurt - Bayreuth und A73 Lichtenfels - Nürnberg

Nachträgliche Lärmvorsorge einschließlich Anpassungen am AK Bamberg  
 A70: von Bau-km 64+240 bis Bau-km 66+964, A73: von Bau-km 95+420 bis Bau-km 99+400

Aufgestellt: 20.12.2023  
 Niederlassung Nordbayern  
 Außenstelle Bayreuth  
 GB BA - Planung und Bau

Geprüft: 20.12.2023  
 Niederlassung Nordbayern  
 Außenstelle Bayreuth

i.A. Probst, Geschäftsbereichsleiter  
 i.A. Pfeifer, Leiter der Außenstelle